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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizacje nawierzchni drogi wewnetrznej,
wzdtuz ogrodow dziatkowych pomiedzy ulicami Spokojng i Broniewskiego,
oraz fragmentu ulicy Okulickiego w Stargardzie.

- uczestnicy postepowania wszyscy —

ODPOWIEDZI
W odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcéw, Zamawiajacy Gmina-Miasto Stargard
odpowiada i wyjasnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy Projektu Umowy — § 1 ust. 4 pkt. 1it. d

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie przedmiotowej jednostki redakcyjnej ktéra okresla
obowigzek Wykonawcy pozostajgcy w sprzecznosci z zasadami rozktadu obowigzkow
pomiedzy stronami jak réwniez podstawowymi zasadami prawa zamoéwien publicznych.
Przedmiotowe zaméwienie jest bowiem realizowane w formule ,wybuduj’ a nie ,zaprojektuyj
i wybuduj’. Zamawiajacy winien zatem posiada¢ i przekaza¢é Wykonawcy wszelkg
dokumentacje projektowg jak réwniez ewentualne pozwolenia i zezwolenia ktoérych konieczno$é
uzyskania powstanie po rozpoczeciu roboét jak rowniez ponosi¢ ewentualnych zwigzane z tym
koszty i obowigzku tego nie moze przerzucaé na Wykonawce. Zgodnie z istotg umowy o roboty
budowalne — po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac budowlanych zas po
stronie inwestora — Zamawiajgcego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia
przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami — brak jest zatem podstaw do
obcigzania Wykonawcy obowigzkami objetymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi
tj. w szczegdblnosci ponoszenie kosztéw zajecia terenéw w miejscu gdzie majg by¢ prowadzone
prace budowlane zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa.

W przypadku odmowy dokonania usuniecia prosimy Zamawiajgcego o $ciste okreslenie zakresu
zgtoszen, uzgodnien, powiadomien, zaje¢ i wylaczen, podigczen i ich odbioréw, do ktérych
uzyskania zobowigzany jest Wykonawca - przygotowanie dokumentacji projektowej
i ewentualnych uzgodnien na potrzeby jej wykonania stanowi bowiem obowigzek
Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 1

Tres¢ projektu umowy w § 1 ust. 4 pkt. 1 lit. d pozostawia sie bez zmian.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zajecia terenu: Wymienione w przepisie
czynnosci dotycza wylgcznie ewentualnych czynnosci zwigzanych z fazg wykonawcza zadania.
Jesli dokumentacja nie zawiera warunkéw wydanych przez podmioty trzecie — nie bedg wiec
wystepowaty obowigzki Wykonawcy zwigzane z tymi warunkami.

Przepis celowo ma charakter ogéiny i wynika z obowigzkéw gospodarza terenu, jakim staje sie
Wykonawca z chwilg przekazania placu budowy. Obowigzek wykonywania wymienionych
poszczegdlnych czynnoéci nalezy czyta¢ z klauzulg — ,jesli dotyczy”. Jesli przyktadowo na
budowie napotkane zostang niezinwentaryzowane elementy podziemnej infrastruktury
Wykonaweca bedzie miat obowigzek dokona¢ wtasciwych powiadomien i zabezpieczen. itp., itd.

Pytanie nr 2

Dotyczy Projektu Umowy — § 1 ust. 7.

Prosimy Zamawiajgcego o zniesienie obowigzku osobistego wykonania wszystkich robét.
Powyzsze ograniczenie nie ma zadnego uzasadnienia w realiach realizacji niniejszego zadania
z nadto stanowi jako nieuzasadniony warunek ograniczajacy mozliwo$¢ udziatu w postepowaniu



podmiotu ktory przy realizacji tego zakresu robét chciatby korzysta¢ z pomocy podwykonawcow.
Jako taki skutkowa¢ bedzie faktycznie ograniczeniem ilosci podmiotéw chcacych uczestniczy¢
w przedmiotowym przetargu co z pewnoscig wplynie na podniesienie wartosci najnizszej ze
zfozonych ofert.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy podtrzymuje obowigzek osobistego wykonania wszystkich robét — m.in. z uwagi
na jednorodny charakter rob6t nie wymagajacy korzystania z sit podwykonawcéow.

Pytanie nr 3

Dotyczy Projektu Umowy — § 2 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie kiedy Wykonawcy zostanie najpdzniej przekazany plac
budowy jak rowniez wskazanie minimalnej liczby dni jaka dysponowaé bedzie Wykonawca na
potrzeby wykonania zadania.

Odpowiedz nr 3

Kwestie potencjalnych przediuzen proceduralnych wplywajacych istotnie na realny okres
przewidziany na wykonanie robét regulujg postanowienia rozdz. 1l ust. 2 SIWZ. Zamawiajacy
deklaruje wole niezwlocznego zawarcia umowy, a nastepnie niezwlocznego przekazania placu
budowy. Najczestszym powodem przedtuzania terminu zawarcia umowy sg formalnosci lezgce
po stronie Wykonawcy zwigzane z wniesieniem prawidiowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy pomimo przyjetego charakteru rozliczenis,
tj. rozliczenia szacunkowego (obmiarowego) Wykonawca kazdorazowo przed rozpoczeciem
robdt w ilosci wiekszej od ujetej w zestawieniu prac planowanych musi uzyskaé¢ zgode na ich
wykonania w ilosci rzeczywisci konieczne;.

Prosimy o okreslenie (potwierdzenie) formy takiej zgody — czy wykonanie robét w iloéci bedzie
uznane za uzasadnione, tj. bedzie obligowato Wykonawce do ich zrobienia, za§ Zamawiajgcego
do zaptaty za nie tylko i dopiero w sytuacji sporzgdzenia przez strony i podpisania Protokotu
koniecznoéci i nastepnie Aneksu do Umowy.

Odpowiedz nr 4

Wykonawca nie musi uzyskiwaé kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w ilosci wiekszej od
ujetej w zestawieniu prac planowanych zgody Zamawiajgcego. Wieksze ilosci robot rozliczone
zostang kosztorysem powykonawczym a zmiana umowy zostanie dokonana w oparciu
o sporzadzony przez strony umowy protokét koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest
natomiast uprzednie powiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych istotnych odstepstwach
od zaktadanych dokumentacjg np. grubosciach technologicznych warstw lub o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych nie ujetych w przekazanych przedmiarach robét.

Pytanie nr 5

Zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 SIWZ oraz zapisami rozdziatu VI ust 3) pkt 7)
Wykonawca ma zatgczy¢ do oferty kosztorys ofertowy.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji przetargowej Wykonawca nie odnajduje zatgczonego
kosztorysu prosimy o jego udostepninie albo usuniecie powyzszego zapisu.

Odpowiedz nr 5

Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do oferty kosztorysy ofertowe sporzgdzone w oparciu o
przedmiary robot (,$lepe kosztorysy’), bedace elementem materiatbw przetargowych
udostepnionych do pobrania (w formacie .xIs lub .pdf) — w stopniu uszczegbtowienia
przekazanych przedmiarow.

sekretarz komisji przetargowej




